# ԱՌԱՉԱՐԿ

<<Asset Manager>> նախագծի
Տարբերակ 0.0.1
Վերջին փոփոխությունները` 19.08.2020
Էջերի քանակը`

# **Քովանդակություն**

1. Ներածություն —————	——1
1.1. Փաստաթղթի նկարագիրը —————	1
1.2. Պահանջների համառոտ նկարագրություն —	1
2. Ֆունկցիոնալ բաղադրիչները	2
2.1. Գլխավոր էջ	2
2.2. Օգտատերերի գրանցում կայքում ————	2
2.3. Անձնական տվյալների էջ —————	3
2.4. < իմնական էջ ———————————	3
2.5. Ընկերներ —	3
3. <արակից պահանջներ	4
3.1. Տեխնիկական պահանջներ —	4
3.2. <ամակարգային պահանջներ ————	4
3.3. Փաստաթղթային պահանջներ ————	4
4. Ժամանակացույց	5

#### 1. Ներածություն

#### 1.1 Փաստաթղթի նկարագիրը

Այս փաստաթղթում ներկայացված են <<Asset Manager>> նախագծի աշխատանքի նկարագրությունը և գնաին առաջարկը` պատրաստված Արմինե Գևորգյանի (այսուհետ` Կատարող) կողմից <<Asset Manager>>-ի (այսուհետ` Պատվիրատու) համար։

#### 1.2 Պահանջների համառոտ նկարագրություն

Անհրաժեշտ է պատրաստել <<Asset Manager>> նախագծի համառոտ նկարագիրը։ Նախագիծը պատրաստվում է բոլոր այն մարդկանց համար ովքեր ցանկանում են պահպանել տարբեր տիպի ֆայլեր, ցանկացաց պահի ունենալով հասանելիություն ֆայլերին, ինչպես նաև դիտելու, փոփոխելու կամ ջնջելու հասանելիություն։

Առաջարկվում է կատարել համակարգի պատրաստման աշխատանքները հետևյալ պայմաններով`

- > տևողությունը `մոտ ... ամիս, հնարավոր են փոքր շեղումներ` կախված պահանջների հստակեցումից.
- ▶ նախագծի արժեքը կազմում է ...<< դրամ։</li>Փաստաթուղթը ներառում է հետևյալ բաժինները.
- > Ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ բաժինը ներկայացնում է համակարգի հիմնական ֆունկցիոնալ բաժինները և կարուցվածքը։
- > <արակից պահանջներ բաժինը ներկայացնում է տեխնիկական և հարակից պահանջները։
- > Ժամանակացույց բաժինը ներկայացնում է ծրագրավորման աշխտանաքների փուլերը, պատրաստման առժեքը և ժամանակը։

#### 2. Ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ

Սկզբնական տարբերակում նախատեսվում է պատրաստել միայն վեբ կայք, հետագայում կլինեն նաև մոբայլ և թաբլետ տարբերակները։ Կայքի աշխատանքային լեզուներն են լինելու հայերեն, ռուսերոն և անգլերեն։

Կայքը ունենալու է հետևյալ բաղադրիչները՝

- Գլխավոր էջ
- Մեր մասին
- Օգտատերերի գրանցում
- Կնձնական էջ
- Ֆայլերի բեռնում
- Ֆայերի դիտում

#### 2.1 Գլխավոր էջ

Գլխավոր էջում պիտի լինեն

- Համակարգում գրանցվելու դաշտ
- Համակարգ մուտք գործելու դաշտ
- Մենյու/ հղումներ դեպի հիմնական բաժինները
- Պատահական ֆայլեր ավելցված այլ օգտատերերի կեղմից

#### 2.2 Օգտատերերի գրանցում կայքում

Կայք մուտք գործելու և ֆայլեր ավելացնելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կայքում։

Գրանցման դաշտերը լինելու են

- Անուն
- Ազգանուն
- Էլ. փոստ
- Գաղտնաբառ
- Գաղտնաբառի կրկնություն
- Ծննդյան ամիս/ամսաթիվ
- Uhn

Գրանցվելուց հետո մուտքը կատարվում է ավտոմատ կերպով։ Մուտք գործելուց հետո կայքի աջ մասում պետք է երևան հետևյալ դաշտերը

- Օգտատիրոջ անուն ազգանունը
- Հղում դեպի անձնական էջ
- Հղում դեպի ֆայլերի բեռնման էջ
- Հղում դեպի ֆայլերի դիտման էջ
- Ելք

#### 2.3 Անձնական տվյալների էջ

Էջում լինելու են

- Անուն Ազգանուն
- Էլ. հասցե
- Ծննդյան ամիս ամսաթիվ
- Հեռախոսահամար
- Էջի լուսանկար
- Անձնական տվյալները փոփոխելու դաշտ

#### 2.4 < իմնական էջ

<իմնական էջը բացվում է համակարգ մուտք գործելուց հետո։

Այստեղ երևում են օգտատիրոջ կողմից վերջին ավելացված ֆայլերը և ֆայլերի հետ կատարված վերջին փոփոխությունները։

Էջում լինելու են հղումներ դեպի

- Անձնական էջ
- Ֆայլերի բեռնում
- Ֆայլերի դիտում
- Ելք

#### 2.5 Ընկերներ

Այս բաժնում օգտատերը կարող է ավելացնել ծրագրից օգտվող

այլ մարդկանց, միմյանց հետ շփվելու, կարծիքներ փոխանակելու, նրանց կողմից ավելացված ֆայլերը դիտելու և մեկնաբանելու հնարավորություն։

### 3. Հարակից պահանջներ

#### 3.1 Տեխնիկական պահանջներ

Համակարգը պատրաստվելու է XXXXXXX հիման վրա։

#### 3.2 Համակարգային պահանջներ

Կայքը պետք է հարմարեցված լինի Google Chrome 40, Firefox 35, Internet Explorer 11 և Safari 8 զննարկիչների տարբերակների համար։ Ձննարկիչներում պարտադիր պետք է լինի JavaScript-ը։

#### 3.3 Փաստաթղթային պահանջներ

Կայքի մշակման և հանձնման համար Կատարողը կներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը, որենք կստուգվեն և կհաստատվեն Պատվիրատուի կողմից։

- պայմանագիր
- արտադրանքի նկարագիր
- օգտագործման ձեռնարկ

### 4. Ժամանակացույց

Համակարգի պատրաստման ժամանակածախսը կազմում է ... ամիս, երը ներառումէ հետևյալ աշխատանքային փուլերը։

Փուլեր		Նկարագրություն	Կախվածություններ պատվիրատուից
Դիզայն, տեղեկատվական Էջեր	րդ շաբաթ	Քոլոր Էջերի դիզայնի կառուցում	Հայտնել կարծիքներ և հաստատել աշխատանքները
Նախնական տարբերակ	րդ շաբաթ	Ֆունկցիոնալ բաղադրիչների ծրագրավորում	Հաստատել աշխատանքային պլանը և ֆունկցիոնալ պահանջները
Տեղադրում սեովերի վրա, թեստավորում	րդ շաբաթ	Տեղադրում սեովերի վրա, թեստավորում	Տրամադրել սերվեր և դեմեյն որտեղ պետք է տեղադրվի
Անվտանգության ստուգում	րդ շաբաթ	Կայքի անվտանգության ստուգում, խնդիրների վերացում	-
Հանձնում Պատվիրատուին	րդ շաբաթ	-	-
Ընդամենը	շաբաթ	-	-